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10 Gesamtprojekt

10.1 Genehmigung AP Projektauftrag

Auf Grund der Ziele aus der Projektierung DP und der Plangenehmigung AP ist der Projektauftrag mit dem
Auftraggeber zu aktualisieren, zu spezifizieren und zu definieren.

Leistungen:

Erarbeiten der Auftragsdefinition mit Stichworten wie:
e Bericksichtigen von allf. Anpassungen aus der Plangenehmigung AP durch GS UVEK.
¢ Klaren des Umgangs mit allf. zwischenzeitlich neuen Normen, Vorschriften, RiLi etc.

Resultat:
e  Genehmigung AP
e Projektauftrag

Erlduterungen:
e keine

10.2 Projektorganisation und Struktur

Leistungen:
o Erstellen von Projektorganisation, Organigramm, Pflichtenhefte und Definition der Abgrenzungen.
e AlIf. Auftrage fir Spezialisten definieren und beantragen.
e Fachkoordination und Mitarbeit bei der Gesamtleitung.

Resultat:
e Projektorganisation und Struktur

Erldauterungen:
e Kkeine

10.3 Technischer Bericht

Leistungen:

e Erstellen eines Technischen Berichtes mit den Angaben der T/U Themen. Dieser Bericht ist eine
zusammenfassende Beschreibung des Projekts (Projekt DP SABA und Zuleitung/Ableitung).

e Der Technische Bericht muss gemass 21 000-20801 Inhalt Dossier DP SABA und
Zuleitung/Ableitung strukturiert sein.

e zu behandelnde T/U Themen:
- Gesamtprojekt
- SABA
- Zuleitung (vom Trassee) / Ableitung (zum Vorfluter)
- BSATiefbau
- Fahrzeugrickhaltesysteme FZRS
- Zaune

Resultat:
e Technischer Bericht

Erlauterungen:
e keine
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10.4 SABA
Leistungen:

e .1 Hydraulische Berechnung gemass Normen und Richtlinien mit allen nétigen Daten und
Resultaten  (Einzugsgebiet, Abflussbeiwert, Durchfluss, Durchmesser, Geschwindigkeit,
Fillungsgrad...).

e .2 Statische Berechnung (s. Fachhandbuch K).

Resultat:
e .1 Hydraulische Berechnung
e .2 Statische Berechnung

Erlauterungen:
o Kkeine

10.5 Zuleitung / Ableitung

Leistungen:

e .1 Hydraulische Berechnung gemass Normen und Richtlinien mit allen nétigen Daten und
detaillierten Resultaten (Einzugsgebiet, Abflussbeiwert, Durchfluss, Durchmesser,
Geschwindigkeit, Fullungsgrad...).

e .2 Statische Berechnung geméass Norm SIA 190 mit allen noétigen Daten und detaillierten
Resultaten.

Resultat:
e .1 Hydraulische Berechnung
e .2 Statische Berechnung

Erlduterungen:
e keine

10.6 Nutzungsvereinbarung

Leistungen:
e Ausarbeiten der Nutzungsvereinbarung Stand DP DP SABA und Zuleitung/Ableitung mit
Planungshorizonten (Lebensdauer).

Resultat:
e Nutzungsvereinbarung

Erldauterungen:
e keine
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10.7 Terminplan mit Bauablauf

Leistungen:
e Erstellen eines Terminplans mit Bauablauf (basierend auf den Grobterminplan aus dem AP) mit
allen Verfahrensschritten und mit allen Eckterminen.
e Integration der Angaben aus den Ubrigen Dossiers.

Resultat:
e  Terminplan mit Bauablauf

Erlduterungen:
e keine

10.8 Kostenvoranschlag

Leistungen:
e Erstellen eines Kostenvoranschlags mit der gleichen Struktur wie in 21 000-20801 Inhalt Dossier
DP SABA und Zuleitung/Ableitung beschrieben.
e Erarbeiten des Kostenvoranschlags (s. 20 001 - 00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5).
o Aufbereiten von Kostenteilern.
e Aufzeigen der Gesamtkosten des DP SABA und Zuleitung/Ableitung.

Resultat:
e Kostenvoranschlag

Erldauterungen:
e Der Kostenvoranschlag ist wenn moglich gemass NPK-Struktur darzustellen.

10.9 Ubersichtsplan

Leistungen:
e Erstellen eines Ubersichtsplans mit allen dem Standort der SABA.

Resultat:
e Ubersichtsplan

Erlauterungen:
e keine

10.10 Ubersichtsplan (inklusiv SABA und Zuleitung / Ableitung)

Leistungen:
e Erstellen eines Ubersichtsplans mit allen betroffenen Themen im DP SABA und
Zuleitung/Ableitung.
Resultat:

e Ubersichtsplan (inklusiv SABA und Zuleitung / Ableitung)

Erldauterungen:
e keine
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10.11 Genehmigungen

Leistungen:
e Der Verfahrensablauf mit den notwendigen Planungsphasen und den notwendigen
Genehmigungen und den Genehmigungsinstanzen wird aufgezeigt.

Resultat:
e Genehmigungen
e Stellungnahme EP und GE zu DP
o Weitere Genehmigungen und Auflagen

Erlauterungen:

e Das Detailprojekt (DP SABA und Zuleitungen / Ableitungen) wird durch das ASTRA genehmigt. Mit
der Genehmigung wird die Realisierungsphase freigegeben.
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