

## Dienstleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Beginn der Arbeiten
N01/07, Neubau von 8 SABA	Projektverfasser Bau für SABA Tonnenbach und Offenlegung Tonnenbach Phase Detailprojekt bis Inbetriebnahme	3. Quartal	2027
N01/07, Neubau von 8 SABA	Projektverfasser Umwelt und Umweltbaubegleitung für SABA Tonnenbach und Offenlegung Tonnenbach Phase Detailprojekt bis Inbetriebnahme	3. Quartal	2027
N01/07, 15 Rastplätze GE VI	Projektverfasser Bau	2. Quartal	2026
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	Bauleitung Tiefbau	2. Quartal	2026
N01/48 Werkhof Winterthur Instandsetzung	Generalplanermandat	4. Quartal	2026
N01/50, 52 UPlaNS Aawangen - Wil	Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung	2. Quartal	2026
N01/50, 52 UPlaNS Aawangen - Wil	Projektverfasser Umwelt und Umwelbaubegleitung	4. Quartal	2027
N01/50, 52 UPlaNS Aawangen - Wil	Projektverfasser Betriebs- und Sicherheitsanlagen	4. Quartal	2027
N01/50, 52 UPlaNS Aawangen - Wil	Projektverfasser Trasse und Kunstbauten	4. Quartal	2027
N01/52 WTK Uzwil Gossau SG	Projektverfasser Bau Ausführungsprojekt / Detailprojekt	2. Quartal	2026
N01/52 WTK Uzwil Gossau SG	Fachplaner Umwelt Ausführungsprojekt / Detailprojekt	2. Quartal	2026
N01/54 PVA SM Winkeln SG	Projektverfasser Betriebs- und Sicherheitsanlagen Detailprojekt und Bauleitung	4. Quartal	2027
N01/54 PVA SM Winkeln SG	Fachplaner Bau Detailprojekt und Bauleitung	4. Quartal	2027
N01/54 Werkhof Neudorf Instandsetzung	Generalplanermandat	4. Quartal	2026
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Projektverfasser Betriebs- und Sicherheitsanlagen	2. Quartal	2027
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Oberbauleitung Bau	2. Quartal	2027
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Oberbauleitung Betriebs- und Sicherheitsanlagen	2. Quartal	2027
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Umweltbaubegleitung	2. Quartal	2027
N03/60, Anschluss Schindellegi, Ausbau	Projektverfasser Bau Phase Auflageprojekt / Detailprojekt	1. Quartal	2026
N03/60, Anschluss Schindellegi, Ausbau	Spezialist Umwelt Phase Auflageprojekt / Detailprojekt	2. Quartal	2026
N03/60, Anschluss Schindellegi, Ausbau	Spezialist Verkehr Phase Auflageprojekt / Detailprojekt	2. Quartal	2026
N03/60, Umgestaltung Knoten Schweizerhof	Projektverfasser Bau Phase Auflageprojekt / Detailprojekt	2. Quartal	2026
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Beweissicherung und Überwachung	2. Quartal	2027
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten	Projektverfasser Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt	1. Quartal	2026
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten Süd (ZOK)	Projektverfasser vorgezogene Massnahme Fahrbahnübergänge Brücken über Glatt (Bau/Inbetriebnahme)	1. Quartal	2026
N13/28, 32 UPlaNS Haag - Oberriet	Bauleiter Betriebs- und Sicherheitsanlagen	1. Quartal	2026
N13/28, 32 UPlaNS Haag - Oberriet	projektbezogenes Qualitätsmanagement Asphaltbeläge	2. Quartal	2027
N14/72 Instandsetzung / Ausbau Hirzelstrecke	Projektverfasser Bau	4. Quartal	2027
N15/02,04 UPlaNS Brüttsellen-Uster	Projektverfasser diverse Gewerke	4. Quartal	2027
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	örtliche Bauleitung Betriebs- und Sicherheitsanlagen	1. Quartal	2026

## Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2026 über SIMAP publiziert werden WINTERTHUR

N17/02 Instandsetzung / Ausbau Näfels-Glarus	Bauherrenunterstützung	1. Quartal	2026
N17/02 Instandsetzung / Ausbau Näfels-Glarus	Projektverfasser Bau	1. Quartal	2026
F4 Erhaltungsplanung / Zustandserfassung III	Zwischeninspektionen, Überprüfungen Kunstbauten F4	2. Quartal	2026
F4 Erhaltungsplanung / Zustandserfassung III	Inspektion Schutznetze F4	3. Quartal	2027
F4 Erhaltungsplanung / Zustandserfassung III	Hauptinspektion Bau 2027	3. Quartal	2027
F4 Erhaltungsplanung / Zustandserfassung III	Hauptinspektion Tunnel 2027	3. Quartal	2027
F4 Erhaltungsplanung / Zustandserfassung III	Inspektion Signalportale F4	4. Quartal	2027
F4 Instandsetzung Fahrbahnübergänge III	Projektverfasser Bau	3. Quartal	2027
Neubau Schwerverkehrskontrollzentrum SH	Generalplanermandat	3. Quartal	2026

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

## Bauleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Beginn der Arbeiten
N01/07, Neubau von 8 SABA	Baumeister SABA Bewangerbach	3. Quartal	2027
N01/38 Ausbau Nordumfahrung Zürich	Baumeister und Gartenbau Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen Chatzenbach	1. Quartal	2026
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	Gebäudeautomation	3. Quartal	2027
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	PV-Anlage	3. Quartal	2027
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	Kabelzug Elektro Areal	3. Quartal	2027
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	Gebäudehülle	3. Quartal	2027
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	Umgebungsarbeiten	3. Quartal	2027
N01/42 Werkhof Wallisellen Neubau	Spezialverglasung	3. Quartal	2027
N01/42, 46 AP Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost -	Hauptarbeiten Betriebs- und Sicherheitsanlagen Los 4.1	4. Quartal	2027
N01/42, 46 AP Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost -	Hauptarbeiten Betriebs- und Sicherheitsanlagen Los 4.2 Signalisation	4. Quartal	2027
N01/42, 46 AP Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost -	Hauptarbeiten Betriebs- und Sicherheitsanlagen Los 7.1	4. Quartal	2027
N01/52 Pilot PVA AS Wil	Photovoltaikanlage	2. Quartal	2027
N01/52 Pilot PVA AS Wil	Bauunternehmer Foundation	2. Quartal	2027
N01/52 Überführung Wilenstrasse SG	Bauunternehmer Instandsetzung Kunstbauten	4. Quartal	2027
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Bauunternehmung VoMa Anschluss Wädenswil	3. Quartal	2027
N03/60, Kiessammler Rütibach	Verstärkung Ufermauer	1. Quartal	2026
N03/68 Wildtierkorridor GL6 Biberlikopf	Bauunternehmer Tiefbau	3. Quartal	2027
N03/68 Wildtierkorridor GL6 Biberlikopf	Bauunternehmer Holzbau	3. Quartal	2027
N03/76 + N13/32 Instandsetzung UEF Flus, Mels,	Bauunternehmer Verstärkung/Instandsetzung 2 Überführungen Au	2. Quartal	2027
N03/76 + N13/32 Instandsetzung UEF Flus, Mels,	Bauunternehmer Verstärkung/Instandsetzung 4 Überführungen Flums/Mels	2. Quartal	2026
N04/02 Sanierung Rastplatz Berg	Bauunternehmer Hauptarbeiten	2. Quartal	2026
N04/02 Sanierung Rastplatz Berg	WC-Anlage Module	2. Quartal	2026
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Bauunternehmer Hauptarbeiten (Tunnelbau)	2. Quartal	2027
N04/08 GHGW	Unternehmer Betriebs- und Sicherheitsanlagen	3. Quartal	2027
N04/08 Umbau des Knotens AS Henggart	Unternehmer Bau	1. Quartal	2027
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten	Baumeister vorgezogene Massnahmen Fahrbahnübergang Brücken über Glatt	2. Quartal	2027
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 10 Energie Mittelspannung / Niederspannung	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 12 Montage und Verkabelung der Tunnelbeleuchtung & Steuerung	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 13 Lieferung Tunnelleuchten	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 15 Stahlventilatoren & Fluchtwegslüftung	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 16 Lüftungs-Steuerung	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 17 Verkehrssteuerung	2. Quartal	2026

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

## Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2026 über SIMAP publiziert werden WINTERTHUR

N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 18 Signale	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 19 Brandmeldeanlage, Tunnel	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 22 diverse Anlagensteuerung	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 31 neue Markierung, Ersatz Tunnelbeschichtung	2. Quartal	2026
N15/08, 10 Instandsetzung BSA	Los 32 Baumeisterarbeiten, Instandsetzung Entwässerung + Kabelanlagen	2. Quartal	2026
F4 Sicherheitsrelevante kleine Bau- und BSA-	Unternehmer Tiefbau und Unternehmer Betriebs- und Sicherheitsanlagen	3. Quartal	2026
F4 Instandsetzung Wildschutzzäune	Zaunbauer	4. Quartal	2027

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.